

Comune di Saint Vincent (Ao)

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

RUP: Arch. Fabrizio ISABEL



CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Oggetto:

Quadro Economico

Tavola:

QE

Scala:

data emissione:

SETTEMBRE 2022

REV. 01 del

Oggetto:

REV. 02 del

Oggetto:

REV. 03 del

Oggetto:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Ing. Antonio Maria AMATO
Piazza Matteotti n. 5 - Caselle Torinese (TO)
Capogruppo

Ing. Giuseppe RINALDIS
Via XXV Aprile n. 20 - Nichelino (TO)
Progettazione Strutturale

Studio S.A.P.I. - Ing. G. GERBI
Corso Torino n. 79 - Grugliasco (TO)
Progettazione Impiantistica
P. IVA 10255320011

Geom. Andrea AIMONE GIGIO
Regione Galles n. 2/a - Lanzo Torinese (TO)
Progettazione Acustica

Ing. Fabrizio DE SARIO
Via Crocera n. 4 - Condove (TO)
Giovane Professionista



antonio maria amato
ingegnere
ingegneria-architettura-urbanistica



STUDIO RINALDIS
SOLUZIONI PER L'INGEGNERIA
EDILIZIA - URBANISTICA - STRUTTURE



Geom. A. AIMONE GIGIO

Comune di SAINT VINCENT (AO)		
CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO		
CUP: C52G20000010004		CIG: 8697700011
QUADRO ECONOMICO		
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) Importo Opere Strutturali	€	724 085,24
2) Importo Opere Edili	€	379 304,02
3) Importi Impianti Termoidraulici	€	70 868,02
4) Importi Impianti Elettrici	€	55 877,88
4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	97 301,74
Totale parziale quadro A	€	1 327 436,90
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Totale spese indagini e analisi		€
Progettazione, D.L., collaudo		
f) rilievi	€	0,00
g) progettazione definitiva-esecutiva, CSP	€	59 386,34
h) direzione lavori, contabilità, CSE (comprensivo di spese ed oneri accessori)	€	100 844,73
i) collaudo tecnico-amministrativo in c.d'o., collaudo statico (comprensivo di spese ed oneri accessori)	€	28 648,18
Totale spese rilievi, progettazione	€	188 879,25
B.2 Allacciamenti		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Opere in economia - 3%	€	39 823,11
Imprevisti 3% (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	€	39 823,11
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€	17 000,00
Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)	€	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	1 500,00
Prove su materiali/manufatti	€	10 000,00
Oneri di discarica	€	10 000,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€	12 000,00
Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)	€	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	130 146,21
B.4 IVA/oneri fiscali		
IVA 10% su lavori	€	123 013,52
IVA 10% su oneri sicurezza	€	9 730,17
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	€	43 215,57
IVA 10% su imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	13 014,62
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	7 555,17
Totale IVA/oneri	€	196 529,05
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	€	1 842 991,42

