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Comune di SAINT VINCENT (AO)

CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DEL CAPOLUOGO

CUP: C52G20000010004 CIG: 8697700011

QUADRO ECONOMICO

A) SOMME a BASE D'APPALTO :t‘t’:;l:’a Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA
1) Importo Opere Strutturali € 724 085,24
2) Importo Opere Edili € 379 304,02
3) Importi Impianti Termoidraulici € 70 868,02
4) Importi Impianti Elettrici € 55 877,88
4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 97 301,74
Totale parziale quadro A| 1 327 436,90
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
Totale spese indagini e analisi €
Progettazione, D.L., collaudo
f) rilievi € 0,00
g) progettazione definitiva-esecutiva, CSP € 59 386,34
h) direzione lavori, contabilita, CSE (comprensivo di spese ed oneri accessori) € 100 844,73
i) collaudo tecnico-amministrativo in c.d'o., collaudo statico (comprensivo di spese ed oneri accessori) € 28 648,18
Totale spese rilievi, progettazione 188 879,25
B.2 Allacciamenti
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali
Opere in economia - 3% € 39 823,11
Imprevisti 3% (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza) € 39 823,11
Art.113, d.Igs. 50/2016 — 2% dell'importo dei lavori a base d’asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del
20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse € 17 000,00
comunitarie o a destinazione vincolata)
Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016) €
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.Igs. 50/2016) €
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera “a” del d.Igs. 50/2016) €
Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) € 1 500,00
Prove su materiali/manufatti € 10 000,00
Oneri di discarica € 10 000,00
Allacciamento ai pubblici servizi € 12 000,00
Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.Igs €
50/2016)
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali 130 146,21
B.4 IVA/oneri fiscali
IVA 10% su lavori € 123 013,52
IVA 10% su oneri sicurezza € 9 730,17
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%) € 43 215,57
IVA 10% su imprevisti, accantonamenti, spese generali € 13 014,62
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche € 7 555,17
Totale IVA/oneri 196 529,05
TOTALE GENERALE (inclusa IVA) 1842 991,42







